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Evento calamitoso del 29 giugno 2024 

 

Censimento dei danni e stima dei costi di ripristino 

 

Nella serata del 29 giugno 2024 la Valle dell’Orco è stata oggetto di un evento 

temporalesco che ha causato numerosi danni alla rete idrografica principale e minore, 

alcuni dei quali hanno coinvolto anche infrastrutture viarie. 

Nel territorio del Comune di Locana sono stati censiti 11 interventi necessari per 

ripristinare le condizioni di sicurezza della rete di drenaggio delle acque superficiali che 

comprende sia l’asta del torrente Orco che alcuni suoi affluenti (rio di Nora, torrente 

Piantonetto, rio Fornolosa). 

I danni censiti riguardano le opere di difesa spondale esistenti, la viabilità sia carraia che 

pedonale (rete sentieristica) oltre che l’asportazione di materiale detritico accumulato in 

alveo. 

La stima dei lavori da eseguire ammonta a 5.850.000,00 € suddivisa per i singoli interventi 

come dettagliato di seguito. 

 

Allegati: schede fotografiche dei singoli interventi 



 

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE E RELATIVA STIMA (criterio parametrico) 

1)! Loc. Fornolosa (rio Fornolosa):  200.000,00 € 

Rimozione materiale depositato in alveo del rio Fornolosa 

nel tratto di attraversamento del conoide e ripristino 

sezione di deflusso, ripristino briglia e difesa spondale 

esistenti, realizzazione nuova briglia e nuovi tratti di 

difese spondali in sinistra orografica a protezione delle 

abitazioni, sistemazione del materiale di disalveo nelle 

aree di conoide, allontanamento del materiale rimosso 

dalla sede stradale in somma urgenza ed accumulato 

provvisoriamente a lato della ex S.S. n°460, pulizia e 

ripristino dell’efficacia della vasca di decantazione 

ubicata nei pressi dell’abitato 

2)! Loc. Chiampendola (torrente Orco):  400.000,00 € 

Realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra 

orografica dove la corrente del torrente Orco ha creato 

battuta di sponda con erosione della scarpata naturale 

3)! Loc. Nora e Zaunere (rio di Nora):  250.000,00 € 

Rimozione materiale depositato in alveo nel tratto a 

monte dell’attraversamento stradale e soprelevazione 

della difesa spondale in sinistra orografica (loc. Nora), 

ripristino attraversamento stradale (loc. Zaunere) 

4)! Loc. Pra del Ger (torrente Orco):  200.000,00 € 

Realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra 

orografica dove la corrente del torrente Orco ha creato 

battuta di sponda con erosione della scarpata naturale 

5)! Loc. Cusalma (torrente Orco):  1.200.000,00 € 

Ripristino di un tratto di difesa spondale in sinistra 

orografica per 250 m dove la corrente del torrente Orco 

ha eroso la fondazione della scogliera 

6)! Loc. San Donato (torrente Orco):  1.000.000,00 € 

Ripristino di un tratto di difesa spondale in sinistra 

orografica per 200 m dove la corrente del torrente Orco 

ha eroso la fondazione della scogliera 

7)! Loc. “seggiovia” (torrente Orco):  200.000,00 € 



Realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra 

orografica dove la corrente del torrente Orco ha creato 

battuta di sponda con erosione della scarpata naturale 

8)! Loc. San Giacomo (torrente Piantonetto):  1.500.000,00 € 

Rimozione del materiale franato in alveo dal versante 

destro orografico, ripristino difesa spondale in sinistra 

orografica per 120 m asportata dalla frana 

9)! Loc. varie:  250.000,00 € 

Ripristino rete sentieristica danneggiata in numerosi punti 

dove le acque superficiali hanno solcato gli impluvi 

asportando la coltre superficiale e i percorsi pedonali 

impedendo il transito di turisti e mandrie ai pascoli 

10)! Loc. Casetti:  400.000,00 € 

Ripristino guado esistente mediante asportazione del 

materiale trasportato dal torrente Orco che ha occluso le 

tubazioni sottostanti la carreggiata 

11)! Loc. Capoluogo - Ponte Villa:  250.000,00 € 

Necessaria pulizia dell’alveo in prossimità del ponte Villa 

con eventuale verifica della stabilità statica delle pile del 

ponte stesso 

 

TOTALE 5.850.000,00 € 
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01 - LOC. FORNOLOSA 

!

 

Lavori di somma urgenza per ripristinare il transito sulla ex S.S. n°460 (domenica 30 giugno 

2024). Il materiale detritico rimosso è stato provvisoriamente accumulato a lato della 

viabilità 



 

Gran parte della briglia realizzata nell’autunno 2019 non è stata danneggiata 

 

Il materiale detritico ha completamente ostruito l’alveo che ha quota corrispondente a 

quella del piano campagna circostante 



 

Parte della scogliera realizzata nell’autunno 2019 non è stata danneggiata ed ha 

contribuito a contenere l’esondazione in sinistra orografica 

 

Materiale detritico accumulato in alveo (vista da valle verso monte) 



 

Materiale detritico accumulato in alveo (vista da valle verso valle) 

 

Blocchi lapidei di dimensione plurimetrica in equilibrio precario 



 

I blocchi lapidei dell’immagine precedente sono ubicati in centro all’alveo e possono 

essere mobilizzati dalle acque di piena  

 

Vista da valle verso monte dal settore basale del tratto d’alveo che attraversa il conoide 



 

Vista da monte verso valle dal settore basale del tratto d’alveo che attraversa il conoide 

 

Tratto d’alveo appena a monte dell’attraversamento della ex S.S. n°460 sponda sinistra 

orografica 



 

Tratto d’alveo appena a monte dell’attraversamento della ex S.S. n°460 sponda destra 

orografica 

 

Vasca di decantazione a monte dell’attraversamento stradale in prossimità dell’abitato 

colmata a seguito dell’evento esondivo 

&  



LAVORAZIONI DA ESEGUIRE 

A.& Apertura di pista di accesso all’alveo e successivi ripristini 

B.& Rimozione del materiale detritico dall’alveo per una lunghezza di 50 m a monte 

dell’attraversamento 

C.& Ripristino briglia esistente in parte danneggiata (ma non distrutta) 

D.& Realizzazione nuova briglia nel tratto compreso tra la briglia esistente e 

l’attraversamento della ex S.S. n°460 

E.& Ripristino scogliera in sinistra orografica danneggiata (ma non distrutta) 

F.& Estensione verso monte della scogliera di protezione dell’abitato in sinistra 

orografica 

G.& Sistemazione del materiale di disalveo nelle aree latistanti 

H.& Rimozione del materiale rimosso dalla sede stradale in somma urgenza ed 

accumulato provvisoriamente a lato della ex S.S. n°460 

I.& Pulizia e ripristino dell’efficacia della vasca di decantazione ubicata nei pressi 

dell’abitato 

!
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02 - LOC. CHIAMPENDOLA 
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03 - LOC. NORA - ZAUNERE 
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05 - LOC. CUSALMA 
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06 - LOC. SAN DONATO 
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08 - LOC. SAN GIACOMO 
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10 - LOC. CASETTI 
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11 - LOC. VILLA (CAPOLUOGO) 
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